
1 PŘÍLOHA Č. 1 – KRYCÍ LIST NABÍDKY  

KRYCÍ LIST NABÍDKY 

pro veřejnou zakázku  

Rekonstrukce tréninkového fotbalového hřiště s  hybridním trávníkem 

 

ÚČASTNÍK ZADÁVACÍHO 

ŘÍZENÍ (obchodní firma) 

 

Sídlo 

(celá adresa včetně PSČ) 

 

IČ  

DIČ  

Kontaktní osoba  

Datová schránka1  

Tel  Email  

Upozornění: počet účastníků v tabulce bude upraven podle skutečného počtu účastníků společné 
nabídky. 
 

KOMUNIKAČNÍ ADRESA PRO VZÁJEMNÝ STYK MEZI ZADAVATELEM A ÚČASTNÍKEM  

(pouze pro případ, že komunikační adresa se liší od adresy sídla účastníka) 

Obchodní firma nebo jméno 
 

Poštovní adresa včetně PSČ 
 

Email  

Datová schránka1  

Upozornění 
Doručení písemnosti na uvedenou adresu nebo do datové schránky 

se považuje za doručení účastníkovi zadávacího řízení.  

 

ÚDAJ URČENÝ KE ZVEŘEJNĚNÍ PŘI OTEVÍRÁNÍ NABÍDEK 

Nabídková cena celkem v Kč bez DPH ……………,- Kč 

   

 

 

        ……………………. 

        Razítko a podpis    

  
 

1 Datová schránka: údaj o datových schránkách vyplní účastník zadávacího řízení pouze v případě, že souhlasí se 

zasíláním informací o veřejné zakázce datovou schránkou. 



     



2 PŘÍLOHA Č. 2 FORMULÁŘE K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE, JINÝCH ZADÁVACÍCH PODMÍNEK A 

DALŠÍCH SKUTEČNOSTÍ 

 

Pokyny k vyplnění formulářů: 

1. Dodavatel je povinen doplnit všechny údaje požadované ve formulářích. 

2. Dle potřeby je dodavatel oprávněn připojit další listy. 

3. V případě, že se některý údaj určený ve formuláři k doplnění na dodavatele nevztahuje, musí u 

něj dodavatel uvést „Netýká se“, se stručným vysvětlením důvodu. 

4. Tam, kde ponechává formulář dodavateli na volbě mezi několika možnými alternativami, zvolí 

dodavatel vždy pouze jednu z nich a ostatní z formuláře odstraní. 

5. Dodavatel odstraní z formuláře všechny poznámky pod čarou a instrukce pro vyplnění.  

6. Osoba podepisující každý formulář zaručuje pravdivost a přesnost všech v něm uvedených údajů. 

7. Informace obsažené ve formulářích budou předmětem posuzování splnění kvalifikace a ostatních 

podmínek účasti v zadávacím řízení. Za přesnost vyplnění formuláře, jeho úplnost a kompletnost 

připojené dokumentace odpovídá dodavatel.  

8. Absence nebo nesprávné vyplnění údajů uvedených ve formulářích nebo chybějící přílohy mohou 

mít podle okolností za následek vyloučení účastníka z účasti v zadávacím řízení. 

 

OBSAH  

Formuláře  

• ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ KE SPLNĚNÍ KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ 

  



ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ KE SPLNĚNÍ KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ 

, pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce  

 Rekonstrukce tréninkového fotbalového hřiště s  hybridním trávníkem 

Dodavatel: 

Společnost:  

Zastoupena:  

Se sídlem:  

IČO:  

Zapsaná v OR u:  

 

který samostatně/společně s jinou osobou/společně s jinými osobami*), (dále jen jako „dodavatel“) 

hodlá podat nabídku na výše uvedenou veřejnou zakázku  

čestně a pravdivě prohlašuje, že: 

1. S před předložením Dokladů o kvalifikaci podrobně seznámil se zadávacími podmínkami, 
2. Není nezpůsobilým dodavatelem ve smyslu § 74 Zákona, tedy dodavatelem, který: 

a) byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně 
odsouzen pro 

a) trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny nebo 
trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, 

b) trestný čin obchodování s lidmi, 
c) tyto trestné činy proti majetku 

1. podvod, 
2. úvěrový podvod, 
3. dotační podvod, 
4. podílnictví, 
5. podílnictví z nedbalosti, 
6. legalizace výnosů z trestné činnosti, 
7. legalizace výnosů z trestné činnosti z nedbalosti, 

d) tyto trestné činy hospodářské 
1. zneužití informace a postavení v obchodním styku, 
2. sjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a 

veřejné dražbě, 
3. pletichy při zadání veřejné zakázky a při veřejné soutěži, 
4. pletichy při veřejné dražbě, 
5. poškození finančních zájmů Evropské unie, 

e) trestné činy obecně nebezpečné, 
f) trestné činy proti České republice, cizímu státu a mezinárodní organizaci, 
g) tyto trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných 

1. trestné činy proti výkonu pravomoci orgánu veřejné moci a úřední 
osoby, 

2. trestné činy úředních osob, 
3. úplatkářství, 
4. jiná rušení činnosti orgánu veřejné moci. 

nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným 

odsouzením se nepřihlíží, 

b) má v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový 



nedoplatek, 
c) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na 

penále na veřejné zdravotní pojištění, 
d) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na 

penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, 
e) je v likvidaci, proti němuž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž byla nařízena nucená 

správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla 
dodavatele. 

 

Je-li dodavatelem právnická osoba, musí podmínku podle odstavce písm. a) splňovat tato 

právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu 

dodavatele právnická osoba, musí podmínku podle odstavce písm. a) splňovat 

a) tato právnická osoba, 
b) každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a 
c) osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele. 

 
3. splňuje profesní způsobilost, kterou zadavatel požadoval v zadávací dokumentaci, 
 

4. realizoval v posledních 5 letech následující zakázky: 

 

5. podpisem tohoto prohlášení potvrzuje pravdivost a správnost veškerých údajů uvedených v tomto 
čestném prohlášení, a že splňuje kvalifikaci definovanou Zákonem a zadávacími podmínkami 
v plném rozsahu., 

6. Dodavatel prohlašuje, že na případnou výzvu zadavatele v průběhu zadávacího řízení předloží 
zadavateli originály, či úředně ověřené kopie dokladů, které prokazují splnění kvalifikace (§ 53 
odst. 4 Zákona). 

Místo a datum podpisu:  

Jméno, příjmení a funkce 
oprávněné osoby za dodavatele: 

 

 
2 formát data je den/měsíc/rok – např. 12/12/12 – 12/06/13 

 

Poř. 

číslo 

Objednatel Služby  Rozsah služeb Cena služeb v Kč 

bez DPH 

Termín realizace 

od - do2 

1      

2      

3      

4      

5      



Podpis oprávněné osoby za 
dodavatele: 

 

*) nehodící se škrtněte 
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PROHLÁŠENÍ KE ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY 

Dodavatel: 

Společnost:  

Zastoupena:  

Se sídlem:  

IČO:  

Zapsaná v OR u:  

,který bude účastníkem zadávacího řízení výše uvedené veřejné zakázky 

předkládá 

tímto nabídku zpracovanou dle zadávacích podmínek v souladu s Výzvou k podání nabídek - 

Zadávací dokumentací, 

a čestně a pravdivě prohlašuje, že: 

1. S před podáním nabídky podrobně seznámila se zadávacími podmínkami, 
2. při zpracování nabídky přihlédla ke všem informacím a okolnostem významným pro plnění 

této veřejné zakázky, 
3. je vázána celým obsahem nabídky po celou dobu během zadávací lhůty, která začíná běžet 

okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek a končí 90 dní od skončení lhůty pro podání 
nabídek, 

4. podpisem nabídky (návrhu smlouvy) potvrzuje správnost a závaznost nabídky v plném jejím 
rozsahu, tj. včetně tohoto Prohlášení; 

Předložená nabídka obsahuje 
celkem listů: 

       … (slovy: …) 

Na realizaci veřejné zakázky se budou podílet následující poddodavatelé: 

Číslo Identifikační údaje 

poddodavatele 

(Název, IČO) 

Předmět činnosti poddodavatele 

v rámci veřejné zakázky 

Podíl na realizaci 

veřejné zakázky v 

procentech 

1.    

2.    

3.    

4.    

Místo a datum podpisu:  

Jméno, příjmení a funkce 
oprávněné osoby za dodavatele: 

 

Podpis oprávněné osoby za 
dodavatele: 
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3 PŘÍLOHA Č. 3 – NÁVRHY TEXTU SMLOUVY  

SMLOUVA O DÍLO 

uzavřená v souladu dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku  

(dále jen "občanský zákoník") mezi těmito stranami: 

I. SMLUVNÍ STRANY 

1.   Objednatel: 

FC Slavoj Žirovnice, z. s. 

Adresa sídla zadavatele:  Nádražní 603, 394 68 Žirovnice 

IČ:     227 65 913 

Bankovní spojení:         Česká spořitelna, a.s. 

Číslo účtu:                       0624674329 / 0800 

Statutární zástupce:  Ing. Libor Šebesta, předseda spolku 

 

(dále jen "objednatel") 

a 

2.    Zhotovitel: 

1. právnická osoba (uchazeč vybere variantu, která se týká jeho právní formy a 2. variantu smaže) 
 Obchodní firma: [_____] DOPLNÍ UCHAZEČ 

 Sídlo: [_____] DOPLNÍ UCHAZEČ 

 Jednající: [_____] DOPLNÍ UCHAZEČ  

 IČ: [_____]      

 DIČ: [_____] 

 Bankovní spojení/číslo účtu: [_____] DOPLNÍ UCHAZEČ 

 Zapsána v obchodním rejstříku vedeném ……., odd. ……, vložka …….  

  2. fyzická osoba – podnikatel 
 Jméno a příjmení: [_____] DOPLNÍ UCHAZEČ 

 Sídlo: [_____] DOPLNÍ UCHAZEČ 

 IČ: [_____]  

 DIČ: [_____] 

 Bankovní spojení/číslo účtu: [_____] DOPLNÍ UCHAZEČ 

(dále jen "zhotovitel") 

uzavírají, níže uvedeného dne, měsíce a roku za podmínek dále dohodnutých tuto smlouvu o dílo 

(dále jen "smlouva"). 

II. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 

1. Název a místo stavby:   Rekonstrukce tréninkového fotbalového hřiště s hybridním trávníkem 

2. Tato smlouva je uzavírána na základě výsledku výběrového řízení na veřejnou zakázku s názvem: 
„Rekonstrukce tréninkového fotbalového hřiště s hybridním trávníkem“ zadávanou 
zadavatelem v režimu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. 

3. Vymezení některých pojmů: 
a. Objednatelem je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky, 

b. Zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky, 
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c. Podzhotovitelem je subdodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky, 

d. Příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu pro provádění stavby 
v podrobnostech pro zadání stavby dle příslušného právního předpisu, 

e. Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací dodávek a služeb, 
v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací 
dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství, 

f. Předání a převzetí staveniště je okamžik, kdy objednatel předá zhotoviteli místo realizace 
na základě předávacího protokolu, v němž budou popsány zejména: 

- vymezení staveniště 

- přístupy na staveniště 

- místa pro napojení na inženýrské sítě 

- předávané doklady 

Součástí předání a převzetí staveniště je také předání příslušné dokumentace, 

g. Zahájení stavebních prací je okamžik, kdy zhotovitel provede první stavební či jiné práce na 
staveništi, které směřují k realizaci díla podle této smlouvy, 

h. Dokončení stavebních prací je okamžik, kdy zhotovitel dokončí realizaci předmětu plnění 
tak, že předmět plnění dokáže plnit řádně svou funkci, nemá žádné vady a nedodělky a je 
v souladu s projektovou dokumentací, technickými specifikacemi výrobců nebo českými 
technickými normami.  

i. Předání a převzetí stavby je okamžik oboustranného podepsání protokolu o předání a 
převzetí dokončeného díla, 

j. Počátek běhu záruční lhůty je den následující po předání a převzetí stavby (díla). 

III. PŘEDMĚT SMLOUVY 

1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo: 

Rekonstrukce tréninkového fotbalového hřiště s hybridním trávníkem (dále jen „dílo“) v 
rozsahu a v souladu s předanou projektovou dokumentací, kterou zpracoval Ing. Michal Burda, 
Polní 1845, 407 47 Varnsdorf v 09/2019, společným územním souhlasem a souhlasem 
s provedením hlášeného stavebního záměru a oceněným soupisem prací s výkazem výměr, a to 
včetně provedení všech souvisejících stavebních prací, konečného uvedení staveniště do 
původního stavu, likvidace a uložení přebytečného materiálu na skládku, vypracování 
dokumentace skutečného provedení díla, doložení všech dokladů souvisejících s prováděnými 
pracemi a dodávkami nezbytnými k vydání kolaudačního souhlasu a dále dle zadávacích 
podmínek a technických specifikací obsažených v zadávací dokumentaci, které vymezují 
předmět výše uvedené veřejné zakázky.  

2. Do předmětu plnění dále patří: 

a. zajištění inženýrské činnosti, 

b. ověření existence stávajících podzemních inženýrských sítí a zařízení u jejich majitelů 
a správců a jejich vytýčení v terénu před započetím výkopových prací, 

c. zajištění veškerých dalších nutných vyjádření, rozhodnutí a oznámení pro provedení 
díla (např. archeologický průzkum a nálezy, oznámení zahájení prací na díle 
dotčeným orgánům, organizacím a osobám) a provedení všech opatření, která 
příslušné instituce nařídí, vč. úhrady poplatků a nákladů, 

d. zajištění účasti správců stávajících inženýrských sítí a zařízení při pracích v blízkosti a 
ochranných pásmech těchto sítí dle příslušných norem a zákonů a dle vyjádření 
jednotlivých správců, vč. úhrady poplatků, 
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e. zajištění přístupů a příjezdu ke stávajícím objektům při provádění díla a provozu na 
komunikacích (pěších i vozidlových), vč. zajištění, osazení a udržování potřebného 
přechodného dopravního značení a projednání s DI Policie ČR, projednání dopravních 
opatření a povolení ke zvláštnímu užívání komunikací – projednaná dokumentace 
přechodného dopravního značení a dopravních opatření včetně povolení ke 
zvláštnímu užívání komunikací bude v jednom vyhotovení předána před zahájením 
zemních prací objednateli, 

f. zajištění uložení stavební suti a ekologická likvidace stavebních odpadů a doložení 
dokladů o této likvidaci, včetně úhrady poplatků za toto uložení, likvidaci a dopravu, 
demontované panely budou uloženy na deponii objednatele k dalšímu využití,  

g. provedení všech zkoušek, atestů a revizí sjednaných v této smlouvě, předepsaných 
obecně platnými předpisy či projektovou dokumentací, 

h. smluvní zajištění potřebného zdroje vody, elektrické energie a telefon pro provádění 
díla vč. úhrady poplatků a nákladů za tyto zdroje, 

i. zajištění zařízení staveniště (ZS), projednání užívání veřejných prostranství pro ZS a 
následnou likvidaci ZS, 

j. ostraha a zajištění staveniště a jeho zabezpečení před úrazem jiných osob, zejména 
zábrany, oplocení apod. 

k. uvedení pozemků a komunikací případně dotčených výstavbou do původního stavu 
současně s dokončením díla, 

3. Bude se mít za to, že následující dokumenty tvoří závaznou přílohu této smlouvy, které jsou dále 
pro určení interpretace smluvních podmínek seřazeny dle priorit sestupně s tím, že listina 
smlouvy má přednost před přílohami a zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla 
v souladu s jejich obsahem: 

a)     Projektová dokumentace stavby, kterou zpracoval Ing. Michal Burda, Polní 1845, 407 47 
Varnsdorf v 09/2019 

b) Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, 

c)     Nabídka zhotovitele v předmětném výběrovém řízení, 

d) Stavební povolení a v něm stanovené podmínky. 

4.  Smluvní strany prohlašují, že ke dni podpisu smlouvy mají k dispozici všechny dokumenty dle 
odst. 2 tohoto článku, které jsou označeny jako přílohy smlouvy, k dispozici alespoň v jednom 
vyhotovení. Projektová dokumentace, stavební povolení a nabídka tvoří přílohy smlouvy. 
Oceněný soupis prací stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále také jen jako 
„soupis prací“ nebo „položkový rozpočet") jsou nedílně přiloženy k této smlouvě.  

5.  Zhotoviteli byla poskytnuta příslušná projektová dokumentace a stavební povolení dle odst. 2 
tohoto článku v elektronické podobě již před uzavřením smlouvy jako součást zadávací 
dokumentace. Objednatel dále předá zhotoviteli tuto projektovou dokumentaci v 1 vyhotovení v 
listinné podobě, a to nejdéle při předání staveniště.   

6.  Zhotovitel je povinen zkontrolovat technickou část předané projektové dokumentace nejpozději 
před zahájením prací a písemně upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné vady 
a nedostatky, a v případě zjištěných vad a nedostatků předat objednateli jejich soupis včetně 
návrhů na jejich odstranění a vymezení technických a ekonomických dopadů na předmět a cenu 
díla.   

7.  Zhotovitel bere na vědomí, že závazným podkladem pro zhotovení díla jsou jak oceněný soupis 
prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, tak projektové dokumentace a dílo musí být 
zhotoveno v rozsahu a kvalitě stanoveném oběma těmito dokumenty. 
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8.  V pochybnostech, zda určitá část díla je součástí díla dle této smlouvy či nikoliv, se má za to, že 
jeho součástí jsou veškeré stavební a související práce a dodávky nutné k užívání předmětné 
stavby a jejímu užívání v souladu s účelem stanoveným v projektové dokumentaci. 

9.  Zhotovitel se zavazuje k provedení díla v celém jeho rozsahu, za podmínek stanovených v této 
smlouvě, svým jménem a na vlastní zodpovědnost. 

10.  Objednatel se zavazuje převzít řádně provedený předmět smlouvy bez vad a nedodělků bránících 
užívat dílo dle svého účelu a zaplatit cenu za jeho provedení, sjednanou v čl. V odst. 1. smlouvy. 

11.  Bez předchozího písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie 
nebo změny proti ve výběrovém řízení ověřenému obsahu nabídky. Všechna barevná provedení 
a typy budou předem odsouhlaseny technickým dozorem stavebníka/investora (dále také jen 
"TDI") či objednatelem. Současně se zhotovitel zavazuje, že při realizaci díla nepoužije žádný 
materiál, o kterém je známo, že je škodlivý pro zdraví lidí.  

12.  Zhotovitel potvrzuje, že se seznámil s obsahem zadávací dokumentace, místem provedení díla 
(staveništěm) a jeho podmínkami, zejména jeho terénem, polohou a povrchem, dále povahou 
díla a okolnostmi souvisejícími s jeho provedením. Jsou mu známy technické, kvalitativní a jiné 
podmínky stanovené projektovou dokumentací. V souvislosti s tím zhotovitel dále prohlašuje, že 
souhlasí s požadavky objednatele na provedení díla vyplývajícími z této smlouvy a že tyto 
požadavky zohlednil při kalkulaci ceny. 

13. Předmětem díla jsou rovněž činnosti, práce a dodávky, které nejsou v dokladech uvedených v 
tomto článku smlouvy obsaženy, ale o kterých zhotovitel věděl, nebo podle svých odborných 
znalostí vědět měl nebo mohl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla dané povahy třeba.  

14. Bude-li zhotovitelem při realizace zjištěno, že je nutno realizovat některé dodávky, které nebyly 
jednoznačně oceněny v nabídce zhotovitele a jsou nutné k řádnému provedení díla, budou 
zhotovitelem realizovány a smluvní strany provedení těchto prací a dodávek budou považovat za 
součást smluvní ceny díla, tj. zhotovitel nemá právo na jejich samostatné proplacení. 

IV. DOBA PLNĚNÍ 

1. Definice a lhůty pro realizaci díla jsou následující: 

Termín předání a převzetí staveniště:   ……………… 2020 Bude objednatelem doplněno před 

podpisem smlouvy 

Termín zahájení stavebních prací:  do 10 dnů ode dne obdržení rozhodnutí o poskytnutí 

dotace a předání a převzetí staveniště 

Stavební práce budou kompletně dokončeny nejdéle do 16. října 2020. 

Termín předání a převzetí díla (stavby): do 7 dnů od doručení písemné výzvy zhotovitele 

Termín vyklizení staveniště: do 10 dnů ode dne předání dokončeného díla 

Počátek běhu záruční lhůty: den následující po protokolárním předání a převzetí díla  

2. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným včasným ukončením a předáním 
objednateli bez vad a nedodělků.  

3. V případě pozdějšího předání staveniště oproti termínu uvedenému v odst. 1 tohoto článku o 
více jak 5 dnů z důvodu na straně objednatele se doba kompletního provedení díla zhotovitelem 
odpovídajícím způsobem prodlužuje. O předání staveniště bude sepsán zápis podepsaný 
odpovědnými zástupci obou smluvních stran. Termín zahájení prací bude uveden v zápisu o 
předání staveniště. 

4. Předá-li objednatel staveniště zhotoviteli a zhotovitel nezahájí práce do 10 dnů ode dne předání, 
případně zhotovitel odmítne staveniště z důvodu na jeho straně převzít, je objednatel oprávněn 
od této smlouvy odstoupit. 
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V. CENA ZA DÍLO 

1. Cena za provedení díla je mezi smluvními stranami sjednána podle ust. § 2 zákona č. 526/1990 
Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, jako cena smluvní a je stanovena dle cenové 
kalkulace zhotovitele oceněným položkovým rozpočtem. 

Cena celkem bez DPH:   DOPLNÍ UCHAZEČ Kč (slovy [____________] korun českých) 

DPH 21 %:    DOPLNÍ UCHAZEČ Kč  

Celková cena včetně DPH:  DOPLNÍ UCHAZEČ Kč (slovy [__________] korun českých) 

 

V případě změny závazného právního předpisu stanovujícího výši DPH v době vystavení faktury 

bude k základní ceně díla bez DPH připočteno DPH ve výši dle tohoto předpisu. 

2. Cena bude objednatelem zaplacena na základě vystavených daňových dokladů – faktur. 
Podkladem pro vystavení faktury je soupis provedených prací stvrzený oběma smluvními 
stranami. 

3. Úhrada ceny díla bude provedena bezhotovostní formou převodem na bankovní účet 
zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy. 

4. V cenách uvedených v položkovém rozpočtu jsou zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby, 
výkony a náklady související se zhotovením díla, kterých je třeba trvale či dočasně k zahájení, 
provedení, dokončení a zprovoznění předmětu stavebního díla dle zadávacích podmínek vč. 
vedlejších nákladů souvisejících s umístěním stavby, zařízením staveniště, vyklizení a uvedení 
ploch staveniště do původního stavu před zahájením prací a zajištění potřebných rozhodnutí, 
poplatků, náklady na dopravu a uložení demontovaných částí na řízené skládce a také ostatní 
náklady související s plněním zadávacích podmínek vč. úhrady potřebných medií, zajištění a 
předání všech potřebných dokladů, revizí, osvědčení dle platných právních předpisů. Sjednanou 
cenu lze překročit pouze v případě realizace dodatečných stavebních prací nad rámec této 
smlouvy předem požadovaných objednatelem, které budou dohodnuty písemným dodatkem 
k této smlouvě. 

5. Závazným podkladem pro obsah sjednané ceny za dílo je dodavatelský položkový rozpočet 
předmětu stavebního díla po jeho jednotlivých částech. Položkový rozpočet byl zpracován na 
sjednanou nejvýše přípustnou cenu předmětu stavebního díla a předán objednateli. Na základě 
tohoto položkového rozpočtu bude zhotovitel provádět a objednatel potvrzovat soupisy 
provedených prací a zjišťovací protokoly. Při stanovení skutečných nákladů stavebního díla bude 
postupováno tak, že tam, kde jsou položky vyjádřeny cenou za jednotku, bude částka splatná 
podle smlouvy vypočtena použitím sazby za jednotku na množství skutečně provedené práce 
pro patřičnou položku.  

6. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, vypuštění některých prací, které nejsou 
v předmětu díla nebo naopak rozšíření předmětu díla o práce, které nejsou zahrnuty v předmětu 
díla vyplývajících z podmínek při provádění díla, z odborných znalostí zhotovitele nebo se při 
realizaci zjistí vady či skutečnosti odlišné od projektové dokumentace předané objednatelem 
případně soupisu prací, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu o tomto písemně 
informovat objednatele, tyto změny s ním řádně zkonzultovat a ve vzájemné součinnosti 
následně provést písemný soupis těchto změn, vypuštění nebo rozšíření, tak aby mohl dojít 
k případně změně ceny díla. Zhotovitel tento soupis změn u prací, které jsou obsaženy 
v položkovém rozpočtu, ocení na základě jednotkových cen dané práce použitých pro návrh ceny 
díla v položkovém rozpočtu, nebo použije stejnou cenovou úroveň u položek, které 
v položkovém rozpočtu nejsou obsaženy, pokud toto není možné, bude u těchto prací 
neobsažených v položkovém rozpočtu použito aktuálních jednotkových cen dle ceníku URS 
Praha. Teprve po písemném odsouhlasení změn má zhotovitel právo na realizaci těchto změn a 
na jejich úhradu. Stejně bude postupováno v případě, kdy při realizaci díla budou zjištěny 
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skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil ani nemohl 
předvídat, a mají vliv na cenu díla. 

7. Práce a dodávky rozšiřující předmět díla dle této smlouvy (neobsažené v zadávací dokumentaci) 
budou posuzovány jako dodatečné stavební práce. Práce a dodávky obsažené v této smlouvě, 
které nebudou po písemné dohodě zhotovitele a objednatele provedeny, budou posuzovány 
jako méněpráce. 

8. Zhotovitel je povinen objednatelem požadované dodatečné stavební práce provést, objednatel 
tyto dodatečné stavební práce uhradí odděleně nebo v rámci rozšíření předmětu plnění (díla) 
této smlouvy. 

9. V případě, že některé práce zahrnuté v předmětu díla (rozpočtu) budou vypuštěny, nebo budou 
použity dodávky specifikací materiálů v nižší ceně, než jsou oceněny v rozpočtu, je zhotovitel 
povinen bez zbytečného odkladu o tomto předem písemně informovat objednatele, tyto změny 
s ním řádně zkonzultovat a po souhlasu objednatele a ve vzájemné součinnosti s ním následně 
provést písemný soupis těchto změn. Následně dojde k odečtení cenového rozdílu z ceny díla a 
smluvní cena bude upravena o odpočet. 

10. Cena za provedení díla může být za podmínek uvedených v této smlouvě měněna pouze na 
základě souhlasu obou smluvních stran formou dodatku k této smlouvě, který musí být vždy 
před jejich realizací písemně odsouhlasen objednatelem. Objednatel neumožní takovou změnu 
závazku vyplývající z této smlouvy, která by mohla vést k podstatné změně práv a povinností 
vyplývající z této smlouvy. 

VI. PLATEBNÍ A FINANČNÍ PODMÍNKY  

1.  Realizované stavební práce budou zhotovitelem fakturovány 1x měsíčně na podkladě vzájemně 
odsouhlaseného soupisu provedených prací.  Cena díla bude následně 1 x měsíčně, s výjimkou 
objektivně odůvodněných případů, průběžně hrazena na základě zhotovitelem vystavených 
faktur (daňových dokladů). Datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce. Bez 
potvrzeného soupisu provedených prací a zjišťovacích protokolů se doklad vystavený 
zhotovitelem považuje za neplatný. Objednatel je povinen se k soupisu provedených prací a 
zjišťovacím protokolům vyjádřit do 7 pracovních dnů ode dne kdy bude zhotovitelem vyzván k 
jeho odsouhlasení.  

2.  Splatnost faktur, které budou mít náležitosti daňového dokladu, odsouhlasených objednatelem 
nebo TDI se stanovuje na 30 dnů ode dne jejich doručení objednateli. 

3.  Fakturace a platby v průběhu stavby budou probíhat až do výše 90 % z celkové ceny díla bez 
DPH. Zbylých 10 % z ceny díla bude sloužit jako zádržné na zajištění plnění závazku za řádné 
dokončení díla a bude vyplaceno zhotoviteli až po předání díla bez vad a nedodělků, případně po 
odstranění vad a nedodělků z přejímacího řízení.  

4.  Zádržné objednatel uhradí zhotoviteli bezodkladně (do 15 dnů) po protokolárním předání a 
převzetí dokončeného díla. Pokud objednatel převezme dílo, na němž se vyskytují vady či 
nedodělky nebránící užívání díla prodlužuje se lhůta dle předchozí věty do doby odstranění vad a 
nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla. Zádržné bude uhrazeno 
objednatelem zhotoviteli na základě daňového dokladu vystaveného zhotovitelem, v němž bude 
uvedeno, že se jedná o konečnou fakturu. 

5. Daňový doklad – faktura obsahuje kromě označení díla, čísla projektu a lhůty splatnosti dle odst. 
2 tohoto článku, také předepsané náležitosti daňového a účetního dokladu dle platných právních 
předpisů. Nedílnou součástí faktury bude objednatelem nebo TDI schválený soupis provedených 
prací. Bez tohoto soupisu je faktura neúplná a není způsobilá k proplacení. V případě, že faktura 
nebude mít odpovídající náležitosti či k ní nebude připojen soupis provedených prací, je 
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objednatel oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění bez jejího 
proplacení, aniž se tak dostane do prodlení se splatností. V takovém případě lhůta splatnosti 
počíná běžet znovu ode dne opětovného doručení náležitě doplněné či opravené faktury.  

6. V případě, že předmět plnění bude podléhat režimu přenesení daňové povinnosti, podle §92e 
zákona č. 235/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů, bude faktura označena povinností 
příjemce plnění výši daně doplnit a přiznat a bude postupováno dle tohoto zákona. 

7.  Objednatel je oprávněn fakturu vrátit ve lhůtě její splatnosti, pokud bude obsahovat nesprávné 
údaje nebo bude neúplná. K proplacení dojde až po odstranění nesprávných údajů či jejich 
doplnění a lhůta splatnosti začne plynout dnem doručení opravené faktury objednateli. 

VII. STAVENIŠTĚ 

1. Objednatel je povinen předat a zhotovitel povinen převzít staveniště na základě výzvy 
objednatele nejdéle v termínu stanoveném v čl. IV odst. 1 po oboustranném podpisu smlouvy, 
jestliže se strany písemně nedohodnou jinak. Předání staveniště před uvedeným termínem je po 
vzájemné dohodě obou smluvních stran možné.  

2. O předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel nebo TDI písemný protokol, který obě strany 
podepíší. Za den předání staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu 
příslušného protokolu, který bude obsahovat zejména náležitosti dle čl. II odst. 4 písm. f) této 
smlouvy. 

3. Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami a projektovou 
dokumentací a požadavky objednatele. Vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení 
zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.  Jako součást zařízení staveniště zajistí 
zhotovitel i rozvod potřebných médií na staveništi a jejich připojení na odběrná místa určená 
objednatelem. Zhotovitel je povinen zabezpečit samostatná měřící místa na úhradu jím 
spotřebovaných energií a vody a náklady na ně hradit. Objednatel poskytne při napojování na 
zdroje médií nutnou součinnost. 

4. Zhotovitel je povinen také zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon TDI autorského 
dozoru projektanta a bude-li jmenován také pro činnost koordinátora BOZP.  

5. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při užívání 
staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy. V případě potřeby je zhotovitel povinen 
projednat s vlastníky dotčených pozemků konkrétní podmínky vstupu. 

6. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek. Tato povinnost se vztahuje zejména na 
přilehlé pozemní komunikace znečištěné činností zhotovitele. Zhotovitel je povinen na svůj 
náklad průběžně odstraňovat odpady a nečistoty a zajistit jejich řádnou likvidaci dle zákona č. 
185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.  

7. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště a provést jeho úklid 
nejpozději do 10 dnů ode dne protokolárního předání díla, pokud se strany nedohodnou jinak. 
Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn zabezpečit 
vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel. K termínu 
vyklizení staveniště je zhotovitel povinen předat všechny pozemky dotčené prováděním stavby 
zpět jejich vlastníkům.  

8. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla až do protokolárního předání dokončeného 
díla objednateli a také po dobu odstranění reklamačních závad v záruční době, zajistit staveniště 
proti vstupu nepovolaných osob a zajistit, aby nedošlo k pádu, úrazu či usmrcení jiných osob, 
např. formou zábran, zátarasů, bednění apod. V případě, že tuto povinnost nesplní a dojde ke 
škodné události, nahradí poškozené osobě plnou náhradu všech škod, které jí nebo pozůstalým 
osobám vzniknou. 
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VIII. STAVEBNÍ DENÍK 

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště stavební deník v souladu 
s vyhláškou č. 499/2006 Sb., v platném znění, do kterého je povinen zapisovat všechny důležité 
okolnosti týkající se stavby, zejména časový postup prací, jejich jakost, zdůvodnění odchylek od 
projektové dokumentace, popř. od cenové nabídky apod. Má číslované stránky a nesmí v něm 
být vynechána volná místa. 

2. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím provedeného díla nebo odstraněním 
vad a nedodělků z přejímacího řízení dle čl. X. této smlouvy. Stavební deník musí být přístupný na 
stavbě kdykoli v průběhu práce na staveništi všem oprávněným osobám. 

3. Ve stavebním deníku musí být uvedeno mimo jiné: 

• název a místo stavby 

• název, sídlo, IČ zhotovitele 

• název, sídlo, IČ objednatele 

• název, sídlo, IČ zpracovatele projektové dokumentace 

• název, sídlo, IČ TDI 

• přehled všech provedených zkoušek jakosti 

• seznam dokumentace stavby včetně všech změn a doplňků 

• seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby 

4. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje oprávněný zástupce zhotovitele vždy 
ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. 
Mimo pověřeného zástupce zhotovitele může do stavebního deníku provádět záznamy pouze 
pověřený zástupce objednatele nebo příslušné orgány veřejné správy. 

5. Nesouhlasí-li oprávněný zástupce zhotovitele se zápisem, který učinil objednatel nebo jím 
pověřený zástupce do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko 
nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. 

6. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je povinen se k zápisům ve stavebním deníku, učiněným 
zhotovitelem, vyjadřovat nejpozději do 3 pracovních dnů. 

 

IX. PROVÁDĚNÍ DÍLA A KOTROLA PROVÁDĚNÝCH PRACÍ 

1. Objednatel předá zhotoviteli potřebné stavební povolení a související správní doklady. 

2. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla postupovat s veškerou odbornou péčí, v souladu 
s rozhodnutími a vyjádřeními dotčených orgánů veřejné správy, dodržovat platné předpisy 
v oblasti požární ochrany, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a jiné obecně závazné 
předpisy, technické normy, pokyny a technologické postupy, vydané jednotlivými výrobci 
materiálů a výrobků užitých k provedení díla. Pro účely provádění díla dle této smlouvy jsou ČN, 
ČSN a EN pro zhotovitele závazné. Zhotovitel zajistí, aby technologický postup prací odpovídal 
platným bezpečnostním, hygienickým a požárním předpisům včetně ochrany před nepříznivými 
účinky hluku, vibrací a prašnosti.  

3. Zhotovitel provede dílo na svoje náklady a na vlastní nebezpečí. Zhotovitel odpovídá za případné 
škody v průběhu stavby svým pojištěním. Za tímto účelem se zhotovitel zavazuje mít po celou 
dobu provádění díla až do jeho dokončení a předání objednateli uzavřené platné pojištění o 
odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám, které bude krýt v plném rozsahu případné 
škody způsobené činností zhotovitele při provádění díla včetně možných škod způsobených 
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pracovníky zhotovitele anebo jeho podzhotoviteli/subdodavateli. Toto pojištění bude sjednáno 
v rozsahu plnění min. ve výši 10 000 000,-  Kč. Pojištění bude sjednáno na dobu odpovídající min. 
době provádění díla. Předložení dokladu potvrzující toto pojištění si může objednatel vymínit 
před podpisem této smlouvy, nebo kdykoliv v průběhu realizace díla a zhotovitel je povinen jej 
ve lhůtě 5 dnů předložit. Nesplnění této povinnosti může být důvodem k odstoupení od 
smlouvy, anebo může takové pojištění sjednat objednatel a náklady s tím spojené započítat proti 
fakturám zhotovitele. 

4. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené svojí činností a činností podzhotovitelů na staveništi do 
doby vyklizení staveniště a rovněž v době odstraňování reklamačních závad v záruční době. 

5. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla na staveništi skryté překážky neuvedené v projektové 
dokumentaci ani v zápise o předání staveniště, znemožňující řádné provedení díla, je povinen 
tuto skutečnost písemně oznámit bez zbytečného odkladu objednateli. 

6. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla – zda jsou práce prováděny podle předané 
projektové dokumentace, podle smluvních podmínek, technických norem a jiných právních 
předpisů a v souladu s rozhodnutími příslušných orgánů státní správy. Na nedostatky zjištěné 
v průběhu prací objednatel neprodleně upozorní zápisem do stavebního deníku a požádá o 
odstranění vad. Jestliže zhotovitel díla takovéto vady neodstraní v určené době a vadný postup 
zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn od 
smlouvy odstoupit. 

7. Objednatel zajistí na stavbě výkon TDI, který stanoví podrobnější zásady kontroly zhotovitelem 
prováděných prací a podrobnosti organizace kontrolních dnů. Technický dozor u téže stavby 
nesmí provádět dodavatel ani osoba s ním propojená. Zhotovitel je povinen poskytnout TDI 
veškerou potřebnou součinnost a umožnit řádný výkon TDI. 

8. Pro účely kontroly průběhu provádění díla svolává a řídí TDI kontrolní dny v termínech 
nezbytných pro řádné provádění kontroly, vždy alespoň jedenkrát za 7 dnů a dále dle dohody. 
Kontrolní dny budou zaměřeny na kontrolu kvality, věcného, finančního a časového postupu 
provádění prací. Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne nejméně 5 dní před jeho 
konáním. Zhotovitel je povinen zajistit na kontrolním dnu účast stavbyvedoucího nebo jeho 
zástupce. Zhotovitel má právo přizvat na kontrolní den své podzhotovitele. TDI pořizuje z 
kontrolního dne zápis, který písemně předá všem zúčastněným a zhotovitel zapisuje datum 
konání kontrolního dne a jeho závěry do stavebního deníku. Zhotovitel předá na každém 
kontrolním dnu objednateli nebo TDI stavební deník k nahlédnutí a provedení zápisu. 

9. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo jím pověřeného zástupce min. 5 pracovních dnů 
předem zápisem do stavebního deníku ke kontrole a k prověření prací, které v dalším postupu 
budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele 
odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými na svůj náklad. Zakrytí prací 
nemá vliv na odpovědnost zhotovitele za případné zjevné či skryté vady díla. 

10. Zjistí-li se při kontrole, že zhotovitel porušuje své povinnosti vyplývající z této smlouvy, může 
objednatel požadovat, aby zhotovitel zajistil okamžitou nápravu a prováděl dílo řádným 
způsobem.  

11. Zhotovitel je povinen na žádost objednatele prokázat, že získal veškerá povolení, registrace nebo 
souhlasy, jejichž dosažení ukládají v souvislosti s prováděním díla příslušné právní předpisy, nebo 
že je získali jeho zaměstnanci nebo dodavatelé. 

12. Autorský dozor zajišťuje objednatel. Zhotovitel je povinen umožnit osobám pověřeným výkonem 
autorského dozoru výkon této činnosti a kontrolu provádění díla. 

13. Pokud budou naplněny podmínky zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, v platném znění, jmenuje objednatel na stavbě povinně 
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koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen „BOZP“). Koordinátor 
BOZP bude na stavbě po celou dobu její realizace vykonávat činnosti, které mu jsou uloženy 
právními předpisy, které tuto problematiku upravují. Nebudou-li na staveništi dodržovány 
zásady bezpečnosti práce a bezpečnost práce bude opakovaně porušována, může koordinátor 
BOZP vydat zákaz prováděné práce, event. vykázat osoby porušující bezpečnost práce ze 
staveniště. 

14. Zhotovitel je povinen umožnit výkon činnosti Koordinátor BOZP. Za tímto účelem se zhotovitel 
zavazuje k součinnosti s koordinátorem BOZP po celou dobu realizace stavby a dále se zavazuje 
zavázat k součinnosti s ním po celou dobu realizace i všechny své subdodavatele a jiné osoby, 
které budou zhotovitelem, nebo subdodavatelem pověřeny provedením díla nebo jeho části. 
Zhotovitel je povinen umožnit výkon činnosti Koordinátor BOZP. 

15. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech svých pracovníků a 
podzhotovitelů v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními 
pomůckami. Dále zhotovitel v rámci své činnosti zodpovídá za dodržování hygienických předpisů 
a podmínek na ochranu životního prostředí. Zhotovitel je rovněž povinen  

a) mít v místě provádění díla kopie dokladů prokazujících existenci pracovněprávního vztahů 
osob ke zhotoviteli a povolení k pobytu na území České republiky (v případě, že 
pracovníkem je cizinec); 

b) vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a vést evidenci o způsobu 
jejich  ukládání a zneškodňování ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění 
pozdějších předpisů a podle souvisejících předpisů. 

16. Nebezpečí škody na díle, až do jeho řádného ukončení a předání objednateli, nese zhotovitel. 

17. Oprávněnými zástupci objednatele jsou: 

pro smluvní záležitosti   : Ing. Libor Šebesta 

pro technické záležitosti   : Bude doplněno před podpisem smlouvy  

pro výkon TDI    : Bude doplněno před podpisem smlouvy 

Oprávněnými zástupci zhotovitele jsou: 

pro smluvní záležitosti   : [_____] DOPLNÍ UCHAZEČ 

pro realizaci stavby   : [_____] DOPLNÍ UCHAZEČ  

  X. ZPŮSOB PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

1. K předání díla dojde po jeho dokončení. Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost 
sloužit svému účelu. Objednatel je povinen zorganizovat a zahájit přejímání provedeného díla do 
7 dnů od doručení výzvy zhotovitele a je povinen dílo bez zbytečného odkladu převzít, nemá-li 
dílo vady, které by bránily jeho řádnému užívání. K předání a převzetí díla objednatel přizve vždy 
TDI a případně také autorský dozor. 

2. Zhotovitel doloží objednateli před zahájením přejímacího řízení nezbytné doklady, zejména:  
- 1x originál a 1x kopie stavebního deníku 

- zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací 

- zkušební, záruční listy a dodací listy 

- seznam zařízení se zkrácenou zárukou 

- veškerá osvědčení o zkouškách a certifikaci použitých materiálů a výrobků 

- revizní zprávy a doklady o ověření funkčnosti zařízení zabudovaných do díla 

- dokumentaci skutečného provedení díla potvrzenou oprávněnou osobou včetně 

dokladové části 
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- kopie dokladu o způsobu likvidace odpadů (vážní lístky) + prohlášení o nakládání s odpady 

dle zák. č. 185/2001 Sb. 

- osvědčení, atesty a prohlášení o shodě na použité stavební výrobky podle § 13 zák. č. 

22/1997 Sb. a nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterými se stanoví technické požadavky na 

stavební výrobky. 

- Bankovní záruka (záruční listina) či doklad o složení jistoty dle čl. XIII 

Všechny výše uvedené doklady budou předány v českém jazyce. Nebudou-li tyto podklady řádně 

připraveny a kompletně doloženy, není objednatel povinen dílo převzít. 

3. Objednatel převezme dílo, je-li způsobilé sloužit užívání dle svému účelu. Smluvní strany považují 

dílo za způsobilé sloužit svému účelu, pokud je kompletně realizováno v souladu s předanou 

projektovou dokumentací a v ní stanovených parametrech díla a pokud jsou jednotlivé části díla 

schopny řádně plnit stanovené funkce.  

4. Objednatel převezme dílo i s ojedinělými drobnými vadami, které samy o sobě ani ve spojení s 

jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem 

neomezují. 

5. Převzetí díla bude provedeno formou písemného protokolu o předání a převzetí díla, který 

podepíší zmocnění pracovníci smluvních stran, tj. objednatel, TDI a pracovník zhotovitele 

odpovědný za realizaci stavby. V tomto protokolu bude uvedeno zejména prohlášení o převzetí 

nebo nepřevzetí díla, zda je dílo přebíráno s výhradami či bez výhrad. Bude-li dílo převzato 

s výhradami včetně vad, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla, bude zde 

zaznamenán soupis těchto vad a nedodělků. Zhotovitel je pak povinen zjištěné vady odstranit 

nejpozději do 14 dnů od předání, pokud se smluvní strany nedohodly jinak a tuto svou dohodu 

neuvedly do protokolu. Pokud zhotovitel neodstraní tyto vady a nedodělky v dohodnuté lhůtě, je 

povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu dle čl. XI.  

6.  Pokud objednatel odmítne dílo převzít, je povinen uvést do zápisu svoje důvody pro nepřevzetí. 

V případě, že je objednatelem přebíráno dokončené dílo, skutečnost, že dílo je dokončeno co do 

množství, jakosti, kompletnosti a schopnosti trvale sloužit svému účelu prokazuje zhotovitel a za 

tím účelem předkládá nezbytné písemné doklady objednateli. O odstranění vad a nedodělků 

bude sepsán příslušný protokol, který bude potvrzen zástupcem objednatele.  

XI. SMLUVNÍ POKUTY A SANKCE 

1. Smluvní strany se dohodly na následujících sankcích za porušení smluvních povinností: 

a) Pokud zhotovitel nedokončí a objednateli nepředá kompletní dílo v termínu podle čl. IV. 
odst. 1 této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,3 % z ceny díla 
bez DPH za každý i započatý den prodlení. Zaplacením pokuty nezaniká právo na náhradu 
vzniklých škod. Za den dokončení se považuje den uzavření protokolu o předání a převzetí 
díla, tj. po odstranění případných vad a nedodělků. 

b) Pokud zhotovitel nezapočne se zahájením prací ve lhůtě 10 dnů ode dne předání staveniště 
či pokud odmítne z důvodu na své straně staveniště převzít je povinen zaplatit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení. 

c) Smluvní pokuta za každou oprávněnou reklamaci v záruční lhůtě činí 0,05 % z ceny díla bez 
DPH za každou vadu či nedodělek a kalendářní den jejího trvání ode dne následujícího po 
oznámení reklamace. Smluvní pokutu však zhotovitel neplatí, jestliže vadu nebo nedodělek 
odstraní do 15 dnů od doručení reklamace, případně jiné lhůty dohodnuté na jednání 
smluvních stran. 
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d) Smluvní strany se dohodly, že v případě, že objednatel převezme dílo s drobnými vadami či 
nedodělky nebránícím užívání díla v souladu s ust. Čl. X odst. 4 a 5 a zhotovitel je neodstraní 
ve stanoveném termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za 
každou vadu a každý započatý den prodlení.   

e) Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení kterékoliv smluvní strany s úhradou 
peněžitého plnění vč. úhrady úplných faktur podle této Smlouvy, má druhá smluvní strana 
právo na úrok z prodlení ve výši 0,015 % z dlužné částky a každý den prodlení.  

f) Pokud zhotovitel v průběhu realizace stavby nebude dodržovat předpisy BOZP, je povinen 
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý takový zjištěný případ uvedený 
v zápisu z kontrolního dne a neodstraněný ve stanoveném termínu. 

g) Pokud zhotovitel nevyklidí staveniště ve lhůtě dle čl. VII odst. 7 je objednatel oprávněn 
účtovat zhotoviteli a zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % 
z ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení, nejvýše však 50.000,- Kč za den. 

2.  Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody způsobené porušením 
povinnosti i v případě, že se jedná o porušení povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, 
a to i ve výši přesahující smluvní pokutu. Náhrada škody zahrnuje skutečnou škodu a ušlý zisk. 

3.  Splatnost smluvních pokut se sjednává na 15 dnů ode dne doručení jejich vyúčtování, pro případ, 
nebude-li smluvní pokuta realizována kompenzací ve formě zápočtu proti pohledávce 
zhotovitele z faktury. Je věcí objednatele (zhotovitele), který způsob zvolí. 

4. V případě, že objednateli vznikne z tohoto smluvního ujednání nárok na úhradu smluvní pokuty či 
jiné majetkové sankce vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn odečíst tuto částku z jakéhokoliv 
daňového dokladu a snížit o ni částku k úhradě. 

5. Smluvní strana, které vznikne právo uplatnit smluvní pokutu, od ní může, na základě své vůle, 
ustoupit. 

XII. ZÁRUKA ZA JAKOST DÍLA 

1. Zhotovitel zodpovídá za to, že dílo, které je předmětem této smlouvy, bude zhotoveno dle 
sjednaných podmínek zadávací dokumentace, a že bude mít vlastnosti dohodnuté v této 
smlouvě a jejich přílohách. 

2. Smluvní strany sjednávají záruku za jakost díla v délce 36 měsíců (záruční lhůta). Tato záruční 
lhůta se vztahuje na veškeré stavební práce. Záruční lhůta pro stroje a zařízení, u kterých je 
záruční lhůta poskytována jejich výrobci v samostatném záručním listu, se na základě této 
skutečnosti sjednává v délce lhůty poskytované výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců. 
V těchto případech zhotovitel nejdéle při předání stavby doloží objednateli jmenovitý seznam 
zařízení se zkrácenou zárukou. Záruční doba se řídí ust. §§ 2113 až 2117 občanského zákoníku.  

3. Zhotovitel přejímá závazek, že dílo bude po záruční dobu bezvadně způsobilé pro jeho obvyklé 
užívání, bude mít po záruční dobu obvyklé vlastnosti a bude po záruční dobu vyhovovat všem 
právním předpisům včetně ČSN, ČN a EN které se na dílo vztahují ke dni započetí běhu záruční 
doby.  

4. Záruční lhůta začíná plynout den následující po protokolárním předání a převzetí dokončeného 
díla objednatelem bez vad a nedodělků, resp. po odstranění vad a nedodělků z přejímky, pokud 
dílo bylo převzato s vadami a nedodělky nebránícími užívání díla. Záruční doba oprávněně 
reklamovaných částí díla se prodlužuje o dobu rovnající se počtu dnů ode dne uplatnění 
reklamace do dne jejího konečného vyřízení formou bezplatného odstranění reklamované vady. 
Pokud bylo na základě reklamace dodané technické zařízení úplně vyměněno, platí pro něj nová 
záruční doba v plné délce. 
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5. Záruka spočívá v tom, že zhotovitel zjištěné vady, které se projeví v záruční době, bezplatně 
odstraní v termínu dohodnutém při reklamačním řízení. Nedohodnou-li se strany o oprávněnosti 
reklamované vady, určí toto znalec přizvaný a jmenovaný objednatelem; náklady s tím spojené 
hradí strana, v jejíž neprospěch znalec rozhodl, tj. v případě oprávněně reklamované vady 
zhotovitel, v případě neoprávněně reklamované vady objednatel. 

6. Nároky z vad díla se řídí ust. § 2615 a násl. občanského zákoníku.  

7. Vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost díla, objednatel oznámí písemně či telefonicky 
zhotoviteli bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistil. Zhotovitel vyvolá do 7 dnů po tomto 
oznámení reklamační řízení a vady odstraní ve sjednané lhůtě dle povahy vady. Jinak je 
zhotovitel povinen tyto vady odstranit nejpozději do 15 dnů od doručení reklamace. Vady 
v záruční době budou zhotoviteli nahlášeny telefonicky – písemně, případně e-mailem na č. tel. 
– adrese: [_____] DOPLNÍ UCHAZEČ, případně mailem [_____] DOPLNÍ UCHAZEČ, telefonu 
[_____] DOPLNÍ UCHAZEČ. 

8. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných 
mu k zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče 
vhodnost těchto věcí nemohl zjistit, anebo na ně objednatele písemně upozornil a objednatel na 
jejich použití přesto trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením 
nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů 
písemně upozornil objednatele a objednatel na jejich dodržení přesto trval, anebo jestli 
zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit. Zhotovitel dále 
neodpovídá za vady díla, které byly zaviněny objednatelem nebo vnější událostí (zejména vyšší 
mocí). 

9. Uplatněním nároků z vad díla nejsou dotčeny nároky objednatele na náhradu škody a smluvní 
pokuty. 

XIII. ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKŮ ZA ŘÁDNÉ PLNĚNÍ ZÁRUČNÍCH PODMÍNEK 

1. K zajištění nároků objednatele vyplývajících ze záruky za jakost díla je zhotovitel povinen, nejdéle 
při předání a převzetí díla předložit objednateli originál dokladu o poskytnutí Bankovní záruky tzv. 
záruční listinu dle ust. § 2029 a násled. občanského zákoníku ve výši 2 % z ceny díla bez DPH. 
Platnost Bankovní záruky musí být alespoň 36 měsíců ode dne převzetí ukončeného díla 
objednatelem (dále jen "zajišťovací lhůta") a z jejího obsahu musí být zřejmé, že banka poskytne 
objednateli bezodkladně plnění až do výše zaručené částky, jakmile obdrží první výzvu 
objednatele obsahující sdělení, že zhotovitel nedostál svým povinnostem vyplývajícím z 
poskytnuté záruky za jakost díla dle čl. XII., přičemž závazný vzor bankovní záruky tvoří přílohu č. 
3 této smlouvy. Předložení této bankovní záruky je podmínkou pro převzetí řádně dokončeného 
díla objednatelem. 

2. V případě, že po uplynutí zajišťovací lhůty nebude v rámci záruky dílo vykazovat žádnou 
neodstraněnou vadu, zhotovitel objednatele alespoň 15 dní před uplynutím této lhůty písemně 
(postačuje email) vyzve k uvolnění záruky formou vrácení originálu záruční listiny v držení 
objednatele. Objednatel následně vrátí originál záruční listiny zhotoviteli bezodkladně (do 15 
dnů) po uplynutí zajišťovací lhůty, a to buď osobním předáním, nebo zasláním na adresu sídla 
zhotovitele. 

3. Bankovní záruku dle odst. 1 lze nahradit rovněž složením peněžní jistoty ve výši 2 % z ceny díla 
bez DPH na účet objednatele, variabilní symbol IČ zadavatele (nebude-li určeno jinak). Složená 
jistina pak bude mít formu bankovní záruky, což znamená, že z ní bude mít objednatel oprávnění 
čerpat finanční prostředky v případě, že zhotovitel bezplatně neodstraní zjištěné vady, které se 
projeví v zajišťovací lhůtě v termínu dohodnutém při reklamačním řízení. V případě, že po 
uplynutí zajišťovací lhůty nebude v rámci záruky dílo vykazovat žádnou neodstraněnou vadu, 
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vyzve zhotovitel objednatele alespoň 15 dní před uplynutím této lhůty písemně (postačuje email) 
k uvolnění složené jistiny na konkrétní účet zhotovitele. Objednatel následně jistinu uvolní 
zhotoviteli bezodkladně (do 15 dnů) po uplynutí zajišťovací lhůty. 

4. Pokud zhotovitel i přes výzvu objednatele řádně neodstraní ve lhůtách dle této smlouvy 
jakoukoliv reklamovanou vadu je objednatel oprávněn k jejímu odstranění využít plnění třetí 
osobou a náklady na odstranění vady uhradit z poskytnuté bankovní záruky nebo peněžní jistoty. 
Odstranění vad třetí osobou v tomto případě nemá dopad na záruku za jakost poskytovanou dle 
této smlouvy zhotovitelem. 

5. Pokud zhotovitel nepředloží ke dni předání a převzetí díla Bankovní záruku za jakost či nesloží na 
účet objednatele jistinu dle odst. 3 tohoto čl., je objednatel oprávněn odmítnout předání a 
převzetí díla, anebo si ponechat 10 % zádržné jako peněžní jistotu.  

XIV. PRÁVA A POVINNOSTI ZHOTOVITELE 

1. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo, které je předmětem této smlouvy včas a řádně, v souladu s 
ustanoveními právního řádu, příslušných ČSN, EN, oborových norem a předpisů a schváleného 
projektu a pokyny objednatele či osoby TDI objednatele. Pokud by zhotovitel nedodržoval a 
nerespektoval platné předpisy a normy i přes upozornění objednatele, je toto jednání 
oprávněným důvodem pro jednostranné odstoupení od smlouvy ze strany objednatele. 

2. Zhotovitel se zavazuje zajistit veškerá platná vyjádření dotčených orgánů a vlastníků 
infrastruktury potřebných k provádění díla. 

3. Zhotovitel je povinen spolupracovat při realizaci díla s osobami určenými objednatelem a je 
povinen zabezpečit účast svých pracovníků na prověřování svých dodávek a prací, které provádí 
TDI a činit neprodleně opatření k odstranění vytknutých závad. 

4. Zhotovitel je povinen písemně upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou 
povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, 
jestliže mohl při vynaložení odborné péče tuto nevhodnost zjistit. Takové upozornění je potřeba 
provést samostatným písemným sdělením objednateli, zápis ve stavebním deníku nepostačuje. 

5. Zhotovitel, který nesplnil povinnost dle odst. 4 tohoto článku, odpovídá za vady díla, způsobené 
použitím nevhodných věcí předaných objednatelem nebo pokynů daných objednatelem. 

6. Žádnou stavební činností zhotovitele nesmí dojít k nadměrnému znečištění ovzduší, okolí stavby 
a veřejných komunikací. Zhotovitel na svůj náklad neprodleně vyčistí zasažené prostory. 

7. Žádnou stavební činností zhotovitele nesmí dojít ke škodám na cizím majetku. Jakékoliv případné 
škody je zhotovitel povinen odstranit na své náklady nebo po dohodě s postiženým jemu uhradit. 

8. V případě prodlení objednatele s úhradou faktur delší jak 30 dnů oproti stanovené lhůtě 
splatnosti je zhotovitel oprávněn přerušit provádění prací s tím, že doba konečné lhůty pro 
dokončení díla bude odpovídajícím způsobem prodloužena o dobu, v níž byl objednatel v 
prodlení s úhradou faktur.  

9. Zhotovitel může pověřit realizací díla nebo jeho části jinou osobu pouze s předchozím písemným 
souhlasem objednatele. Souhlas s touto změnou změna může být ze závažného důvodu 
odepřen. Při provádění díla jinou osobou má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám. 
Změna podzhotovitele uvedeného v nabídce je možná pouze s předchozím písemným souhlasem 
objednatele. Souhlas s touto změnou změna může být ze závažného důvodu odepřen. 

10. Má-li být část díla realizována prostřednictvím subdodavatele/podzhotovitele, který za 
dodavatele prokázal určitou část kvalifikace, musí se subdodavatel/podzhotovitele podílet na 
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plnění díla v tom rozsahu, v jakém se k tomu zavázal ve smlouvě s dodavatelem a v jakém 
prokázal kvalifikaci. 

11. V případě, že zhotovitel prokazoval splnění kvalifikace ve výběrovém řízení prostřednictvím 
subdodavatele/podzhotovitele, je jeho změna možná jen ve výjimečných případech a pouze 
s předchozím písemným souhlasem objednatele, přičemž nový subdodavatel musí splňovat 
kvalifikaci minimálně ve stejném rozsahu, v jakém byla prokázána původním 
subdodavatelem/podzhotovitelem ve výběrovém řízení. 

12. Zhotovitel je povinen v případě nutnosti změny subdodavatele/podzhotovitele dle odst. 10 
tohoto článku, do 5 dnů od jeho změny tuto skutečnost písemně oznámit objednateli a ve stejné 
lhůtě doložit doklady prokazující splnění kvalifikace v rozsahu v jakém ji zhotovitel prokazoval 
prostřednictvím původního subdodavatele/ podzhotovitele, včetně příslušné smlouvy se novým 
subdodavatelem/poddodavatelem. Objednatel se k osobě nového 
subdodavatele/podzhotovitele bezodkladně vyjádří, příp. si vyžádá další potřebné informace o 
této osobě a jejich schopnostech či odbornosti. V případě, že by změnou v osobě 
subdodavatele/poddodavatele mohly vyvstat závažné důvody či pochybnosti ovlivňující kvalitu 
podmínek provádění díla nebo včasného dokončení díla, je objednatel oprávněn požadovat 
změnu navrhované osoby subdodavatele/podzhotovitele a zhotovitel je povinen tomuto 
požadavku bezodkladně vyhovět a určit jinou vhodnou osobu subdodavatele/podzhotovitele.  

XV. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

1. Smluvní vztah podle této smlouvy je možno ukončit buď oboustrannou dohodou, nebo 
jednostranným písemným odstoupením od smlouvy. Odstoupení od smlouvy je možné z důvodů 
zákonných nebo z důvodů smluvních uvedených v této smlouvě. 

2. Poruší-li strana smlouvu podstatným způsobem, může druhá strana bez zbytečného odkladu od 
smlouvy odstoupit. Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že podstatným porušením smlouvy 
se rozumí zejména: 

a) jestliže se zhotovitel dostane do prodlení s prováděním díla ve vztahu k termínům 
provádění díla dle článku IV. této smlouvy, které bude delší než 15 kalendářních dnů, 

b) jestliže zhotovitel opakovaně poruší shodným způsobem jakýkoliv svůj závazek, který 
vyplývá z této smlouvy či následných jednání stran, 

c) provádění díla v rozporu s projektovou dokumentací, nebo pokyny objednatele anebo 
osoby TDI objednatele, anebo jiným způsobem porušuje své povinnosti podle čl. XIV 
odst. 1 smlouvy, 

d) jestliže zhotovitel po dobu delší než 10 kalendářních dnů neoprávněně nebo 
bezdůvodně přerušil práce na provádění díla a nejedná se o přerušení prací z důvodu 
ležícího na straně objednatele, z důvodu vyšší moci či nepříznivých klimatických 
podmínek, 

e) jestliže bude zhotovitelem podán návrh na prohlášení konkurzu na svůj majetek ve 
smyslu ustanovení zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení 
(insolvenční zákon), nebo bude prohlášen konkurz na majetek zhotovitele na základě 
návrhu věřitele zhotovitele či bude na základě rozhodnutí soudu ustanoven předběžný 
správce konkurzní podstaty apod., 

f) zhotovitel vstoupil do likvidace, 
g) zhotovitel uzavřel smlouvu o prodeji či nájmu obchodního závodu či jeho části, jehož 

součástí jsou i práva a závazky dle této smlouvy na třetí osobu, 
h) jestliže zhotovitel nezahájí práce do 10 dnů ode dne protokolárního předání a převzetí 

staveniště či pokud odmítne staveniště z důvodu spočívajícím na jeho straně převzít, 
i) nesplnění termínu předání staveniště (vrácení) po dokončení díla či při skončení 

platnosti smlouvy jinak než splněním, a to ani v dodatečné přiměřené lhůtě, 
j) objednatel je v prodlení s úhradou faktur za dílo o více než 30 dní. 
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3. Objednatel může bez dalšího odstoupit od této smlouvy v případě neposkytnutí finanční podpory 
či jen její části z dotačních prostředků. 

4. Odstoupením od smlouvy nezanikají ustanovení smlouvy, z jejichž povahy plyne, že mají platit i 
po skončení platnosti smlouvy, zejména ustanovení o smluvních pokutách a zárukách. 

5. Chce-li některá ze stran od smlouvy odstoupit, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit 
druhé straně. Odstoupení je účinné okamžikem jeho doručení druhé smluvní straně. V 
odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a odkaz na 
ustanovení smlouvy, nebo ustanovení zákona, který ji k takovému kroku opravňuje. Odstoupením 
od smlouvy se tato smlouva od okamžiku doručení projevu vůle směřujícího k odstoupení od 
smlouvy druhé straně ruší. 

6. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, 
pak objednatel ve lhůtě dohodnuté se zhotovitelem převezme zpět staveniště, zhotovitel do 10 
dnů od data odstoupení od smlouvy provede soupis všech provedených prací oceněných dle 
způsobu, kterým byla stanovena cena díla a provede dílčí finanční vyčíslení všech provedených 
prací, všech dosud vyúčtovaných prací, předloží tento soupis k odsouhlasení objednateli, který se 
do 10 dnů k předloženému soupisu vyjádří, a po tomto odsouhlasení objednatelem zpracuje 
zhotovitel konečnou fakturu a předloží ji objednateli k proplacení. 

7. Pokud mezi stranami nedojde k postupu podle odst. 5, je objednatel oprávněn přizvat znalce 
k provedení soupisu provedených prací a jejich ocenění a na základě toho vyplatit zhotoviteli 
příslušnou částku až do 90 % jejich hodnoty. Jestliže budou později při dokončování díla zjištěny 
vady prací provedených zhotovitelem do skončení platnosti této smlouvy, objednatel použije 
k jejich úhradě 10 % zadržených částek z faktur. Pokud vady zjištěny nebudou, doplatí objednatel 
zhotoviteli všechny platby včetně zádržného. 

8. Při odstoupení od smlouvy z důvodů na straně objednatele, je zhotovitel povinen provést 
zabezpečení díla v nezbytném rozsahu, přičemž mu objednatel následně uhradí účelně 
vynaložené náklady s tímto zabezpečením prokazatelně spojené. 

XVI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1. Smluvní strany se dohodly, že smlouva v celém rozsahu, včetně příloh, bude v souladu se zák. č. 
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a 
o registru smluv (zákon o registru smluv), uveřejněna v registru smluv. Smluvní strany se dále 
dohodly, že elektronický obraz smlouvy a metadata dle uvedeného zákona zašle k uveřejnění v 
registru smluv objednatel, a to nejpozději do 30 dnů od jejího uzavření. Smluvní strany 
prohlašují, že tato smlouva neobsahuje žádné informace ve smyslu § 3 odst. 1 zák. č. 340/2015 
Sb., a proto souhlasí se zveřejněním celého textu smlouvy. 

2. Zhotovitel se zavazuje, v souladu s ustanovením § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 
spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. 

3. Zhotovitel se zavazuje uchovat veškeré originální dokumenty související s realizací veřejné 
zakázky nejméně 10 let od finančního ukončení projektu, vždy alespoň do 31. 12. 2026.  

4. Právní vztahy vyplývající z této smlouvy o dílo se řídí zákony České republiky, zejména zákonem 
č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem. Spory vzniklé z této smlouvy o dílo se smluvní strany 
zavazují řešit nejprve dohodou a není-li to možné, pak podle příslušných ustanovení právních 
předpisů České republiky. 

5. Tuto smlouvu lze měnit po dohodě smluvních stran formou písemných a číslovaných dodatků. 
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6. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění smlouvy, je povinna to ihned 
bez odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných ke smluvnímu 
jednání. 

7. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel 
jedno vyhotovení. 

8. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.  

9. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla 
uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a 
srozumitelně, nikoliv ve stavu tísně ani za jednostranně nevýhodných podmínek. Smluvní strany 
potvrzují autentičnost této smlouvy svým podpisem.  

 

Neoddělitelné přílohy smlouvy:  

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet stavby 

Příloha č. 2 – Harmonogram prací 

Příloha č. 3 – Bankovní záruka (vzor) 

 

Za objednatele:     Za zhotovitele:   

 

V Žirovnici dne ...................   V [________] dne [________] 

  

                                      [_____] DOPLNÍ UCHAZEČ 

.............................................................            ............................................................. 

FC Slavoj Žirovnice, z.s           
Ing. Libor Śebesta                                                 razítko, jméno, příjmení, funkce a 
předseda spolku                                                       podpis oprávněné osoby 
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VZOROVÝ FORMULÁŘ BANKOVNÍ ZÁRUKY ZA ODSTRANĚNÍ VAD 

 

Stručný název Smlouvy o dílo: 

 ___________________________________________________________________________ 
 

Název a adresa příjemce (jehož smlouva o dílo uvádí jako příjemce): 

FC Slavoj Žirovnice, z.s. 

se sídlem Nádražní 603, 394 68 Žirovnice 

IČ: 227 65 913  

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 

číslo účtu: 0624674329/0800 

 

Tato bankovní záruka je poskytnuta v souvislosti se smlouvou o dílo č. [bude doplněno] ze dne [bude 

doplněno] uzavřenou mezi FC Slavoj Žirovnice, z.s., se sídlem Nádražní 603, 394 68 Žirovnice, IČ: 227 

65 913, coby objednatelem na straně jedné a obchodní společností [bude doplněno], se sídlem [bude 

doplněno], IČ: [bude doplněno], [Pozn.: v případě, že je zhotovitelem konsorcium složené z více osob, 

bude doplněna identifikace všech těchto osob] coby zhotovitelem na straně druhé (dále jen 

„Zhotovitel“, resp. „Smlouva o dílo“), a to na základě zadávacího řízení na veřejnou zakázku na 

stavební práce „[bude doplněno]“ (dále jen „Zakázka“). 

 

Byli jsme informováni, že Zhotovitel uzavřel s FC Slavoj Žirovnice, z.s. Smlouvu o dílo. Na základě 

článku XIII. Smlouvy o dílo, je Zhotovitel povinen zajistit řádné plnění svých povinností ze Smlouvy o 

dílo bankovní zárukou za odstranění vad vystavenou ve prospěch FC Slavoj Žirovnice, z.s. 

 

Na žádost Zhotovitele se my, [bude doplněn název, sídlo a IČ banky], na základě této bankovní 

záruky, referenční číslo [bude doplněno], tímto neodvolatelně a bezpodmínečně zavazujeme, že  FC 

Slavoj Žirovnice, z.s., vyplatíme bez nutnosti předchozí výzvy Zhotoviteli, bez námitek či omezujících 

podmínek a bez prověřování právního důvodu nároku jakoukoliv sumu nebo sumy nepřesahující 

celkem částku [bude doplněno],- Kč (slovy: [bude doplněno]) (dále jen „Zaručená částka“), obdržíme-

li od Vás písemnou žádost v českém jazyce, která bude v souladu se všemi podmínkami bankovní 

záruky, obsahující referenční číslo této bankovní záruky a prohlášení, že 

 

Zhotovitel porušil svou (své) povinnost(i) napravit určitou vadu nebo vady vyplývající z porušení 

Smlouvy o dílo nebo technických norem nebo právních předpisů, a FC Slavoj Žirovnice, z.s., z 

takového porušení dle Smlouvy o dílo vzniklo právo na smluvní pokutu, slevu z ceny díla, náhradu 

škody či jiné újmy či vydání bezdůvodného obohacení, nebo nárok na jakékoliv jiné finanční plnění (ať 

už sankčního, reparačního, restitučního či jiného charakteru), přičemž vada nebo vady musí být 

v prohlášení uvedeny (dále jen „Žádost o platbu“). 

 

Každá Žádost o platbu a/nebo níže uvedené prohlášení o zproštění povinností z této bankovní záruky 

nám musí být prezentovány v listinné podobě a doručeny na naši adresu [bude doplněno] 

doporučenou poštou, kurýrní službou nebo osobně a musí obsahovat vlastnoruční podpis Vašeho 

statutárního orgánu nebo Vámi zmocněné osoby, který musí být ověřen úředně nebo Vaší bankou. V 

případě podpisu zmocněnou osobou musí být přiložen i originál nebo úředně ověřená kopie plné 

moci s úředně ověřeným podpisem Vašeho statutárního orgánu. Jakékoli jiné způsoby prezentace a 
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doručení Žádosti o platbu a/nebo prohlášení o zproštění povinností z této bankovní záruky jsou 

výslovně vyloučeny. Žádné další dokumenty nebudou z naší strany požadovány jako podmínka 

vyplacení požadované částky z této bankovní záruky. 

 

Změna výše uvedené adresy, na kterou nám má být prezentována Žádost o platbu a/nebo níže 

uvedené prohlášení o zproštění povinností z této bankovní záruky, je vůči Vám účinná uplynutím pěti 

pracovních dnů ode dne, kdy Vám bude doručeno naše písemné oznámení o změně této adresy.  

 

Zaručená částka se automaticky snižuje o všechny platby provedené námi na základě uplatnění této 

bankovní záruky. 

 

Tato bankovní záruka je platná a účinná od data vystavení uvedeného níže, s tím, že zaniká 

automaticky: 

a) v den, kdy nám bude doručen (vrácen) originál této záruční listiny, nebo 
b) v den, kdy obdržíme Vaše prohlášení o tom, že nás zprošťujete veškerých povinností z této 

bankovní záruky a že vůči nám nemáte žádné nároky z ní plynoucí, nebo 
c) vyplacením celé Zaručené částky, nebo 
d) dne [bude doplněno datum odpovídající 70 dnům od uplynutí záruční doby], 

podle toho, která z uvedených skutečností nastane dříve.  

 

Je nutno, abychom Vaši Žádost o platbu obdrželi v naší bance nejpozději v den zániku této bankovní 

záruky, jak uvedeno výše. 

 

Tato bankovní záruka se řídí právem České republiky a podléhá „Jednotným pravidlům pro záruky 

vyplatitelné na požádání“, která pod číslem 758 vydala Mezinárodní obchodní komora v Paříži, 

v aktuálním znění. 

 

Vystaveno v _________________ 

 

 

Datum  _________________ 

 

 

Podpis (y) _________________ 
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